

Atklāta konkursa
„Piena ielas pārbūve”
 Identifikācijas Nr. **MND/2017-16**

Z I Ņ O J U M S
 Mālpils novada Mālpilī

2018.gada 21.februārī

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:	Mālpils novada Dome (turpmāk MND) reģ. Nr. 90000048398
Adrese:	Nākotnes iela 1, Mālpils novads, Mālpils, LV-2152
Iepirkuma priekšmets:	Piena ielas pārbūve
Iepirkuma identifikācijas Nr.	MND/2017-16
Iepirkuma procedūras veids	Atklāts konkurss
Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv)	11.12.2017.
3.Iepirkuma komisija sastāvs un tās izveidošanas pamatojums	Pastāvīgā iepirkuma komisija piecu cilvēku sastāvā apstiprināta ar Mālpils novada domes 2017. gada 21. jūnija Lēmumu Nr.8.turpin./3. Iepirkuma komisijas sastāvs: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Agris Bukovskis Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Valts Mihelsons Komisijas locekļi: Anna Višķere; Iveta Krieviņa; Anita Sārna Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja: Anita Sārna Komisijas sekretāre: Anita Sārna
4.Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības	Prasības norādītas atklāta konkursa „Piena ielas pārbūve” nolikuma 11.1., 11.2. punktos, kas ir šī ziņojuma pielikums.
5.Piedāvājuma izvēles kritērijs	Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
6.Piedāvājuma iesniegšanas termiņš	Līdz 19.01.2018. plkst.10:15
7.Piedāvājuma derīguma termiņš noteikts	120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas.
8.Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks	2018. gada 19.janvārī plkst.10:15, Mālpils novada Domē, 2. stāvā, mazajā zālē

9. Saņemtie piedāvājumi	Nr.	Pretendents(juridiskai personai-nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds)	Piedāvātā cena bez PVN(EUR)
	1.	SIA "Gludi LM"	206 919,98
	2.	SIA "Vianova"	175 985,75
	3.	AS "A.C.B."	164 138.63
	4.	SIA "DSM Meistari"	181 276,96
	5.	SIA "LIMBAŽU CEĻI"	167 458,05
	6.	SIA "ARKO CEĻU BŪVE"	166 826,43
	7.	SIA "Imberteh"	169 302,56
	8.	SIA "AB-rent"	170 409,37
	9.	SIA "ROADEKS"	179 430,93
	10.	SIA "ĶEKAVA-PMK"	172 090,93
	11.	SIA "GP Holding"	164 262,90
	*līgumcena pēc aritmētiskās kļūdas labošanas		
10.Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.	NAV		
11.Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām	<p>1) Saskaņā ar nolikuma 13.4.4. apakšpunktu, <u>noraidīts pretendenta SIA "Gludi LM" piedāvājums</u>, jo tas neatbilst nolikuma 12.2.1. apakšpunkta prasībām - tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām – Darba organizācijas aprakstā nav iekļauta Organizatoriskā struktūrshēma, galveno būvmašīnu un iekārtu sarakstā nav iekļauta asfaltbetona rūpnīca, kas tiks izmantota līguma izpildē, nav arī asfaltbetona rūpnīcas pieejamības apraksts vai dokuments, kas liecinātu, ka tiks nodrošināta asfaltbetona ražošana un piegāde, nav iesniegts Būvobjekta vides pārvaldības apraksts.</p> <p>2) Saskaņā ar nolikuma 13.4.4. apakšpunktu, <u>noraidīts pretendenta SIA "DSM Meistari" piedāvājums</u>, jo tehniskā piedāvājuma lokālā tāmē Nr.1 nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, nav ievērots iepirkuma priekšmeta apjoms, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Nav ņemts vērā ka darba devēja sociālā nodokļa likme no 01.01.2018. ir 24.09%, tā vietā piemērots darba devēja sociālais nodoklis 23,59% apmērā. Tā kā pretendents tāmē, norādot darba algas izmaksas, kopējā darba algas summā iekļāvis darba devēja sociālo nodokli 23,59% apmērā, tad nav iespēja šo kļūdu labot, jo pastāv divi kļūdas labošanas varianti. Tāmē nav sagatavota par izpildāmo darbu apjomiem meliorācijas sistēmas pārbūvei, līdz ar to piedāvājuma līgumcenā nav iekļautas meliorācijas sistēmas pārbūves darbu izmaksas, nav ievērota būvdarbu apjomu atbilstība.</p> <p>3) Saskaņā ar nolikuma 13.4.4. apakšpunktu, <u>noraidīts pretendenta SIA "LIMBAŽU CEĻI" piedāvājums</u>, jo tehniskā piedāvājuma lokālā tāmē Nr.1-1 nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017.</p>		

noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, nav ievērots iepirkuma priekšmeta apjoms, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Nav ņemts vērā ka darba devēja sociālā nodokļa likme no 01.01.2018. ir 24.09%, tā vietā piemērots darba devēja sociālais nodoklis 23,59% apmērā. Tā kā pretendents tāmē, norādot darba algas izmaksas, kopējā darba algas summā iekļāvis darba devēja sociālo nodokli 23,59% apmērā, tad nav iespēja šo kļūdu labot, jo pastāv divi kļūdas labošanas varianti. Tāme nav sagatavota par izpildāmo darbu apjomiem meliorācijas sistēmas pārbūvei, līdz ar to piedāvājuma līgumcenā nav iekļautas meliorācijas sistēmas pārbūves darbu izmaksas, nav ievērota būvdarbu apjomu atbilstība.

- 4) Saskaņā ar nolikuma 13.4.4. apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA “KEKAVA-PMK” piedāvājums, jo tehniskā piedāvājuma lokālā tāmē Nr.1 nav sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, nav ņemts vērā ka darba devēja sociālā nodokļa likme no 01.01.2018. ir 24.09%, tā vietā piemērots darba devēja sociālais nodoklis 23,59% apmērā. Tā kā pretendents tāmē, norādot darba algas izmaksas, kopējā darba algas summā iekļāvis darba devēja sociālo nodokli 23,59% apmērā, tad nav iespēja šo kļūdu labot, jo pastāv divi kļūdas labošanas varianti.
- 5) Saskaņā ar nolikuma 13.5.1.apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA “GP Holding” piedāvājums, jo tas neatbilst nolikuma 12.3.3. apakšpunkta prasībām, nav iesniegts nolikuma 12.3.3.apakšpunktā minētais apliecinājums brīvā formā par darbu vienības cenas nemainīgumu līguma izpildes laikā un par to, ka finanšu piedāvājuma cenā iekļauti visi riski būvdarbu veikšanai saistībā ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu u.c. apstākļiem.
- 6) Saskaņā ar nolikuma 13.2.2.apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA “Imberteh” piedāvājums, jo tas neatbilst nolikuma 9.5.2. apakšpunkta prasībām, nodrošinājuma apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošais dokuments, kas pievienots nodrošinājuma dokumentiem, sniedz informāciju vien par rēķina apmaksu, bet nodrošinājuma dokumentiem nav pievienots rēķins, kura numurs minēts maksājuma uzdevumā, līdz ar to nav iespēja pārlicināties, ka rēķins apmaksāts par konkrēto piedāvājumā iekļauto apdrošināšanas polisi.
- 7) Saskaņā ar nolikuma 13.3.1. apakšpunktu un 13.4.4.apakšpunktu, noraidīts pretendenta SIA “AB-rent” piedāvājums, jo tas neatbilst nolikuma 11.2.1. apakšpunkta un 12.2.1.apakšpunkta prasībām, piedāvājumā ir iekļauta informācija par pretendenta pieredzi un pievienotas divas atsauksmes, kā to paredz nolikuma noteikumi, tomēr tikai viena no pievienotajām atsauksmēm apliecina pretendenta SIA “AB-rent” pieredzi. Pretendents galveno būvizstrādājuma – *karstā asfalta un minerālmateriālu maisījumu* atbilstības apliecināšanai iesniedzis Eksploatācijas īpašību deklarācijas, kurās ir norāde par minēto būvizstrādājumu ražošanas procesa kontroles sertifikātiem, ko par atbilstību standartam izdevusi AS “INSPECTA LATVIA”. Nolikuma nosacījumi paredz, ka darba organizācijas aprakstam jāpievieno akreditētas institūcijas izdota sertifikāta kopija.

12.Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:	AS "A.C.B." (reģ. Nr.40003095713), piedāvātā līgumcena 164138,63 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi eiro un 63 centi) bez PVN, piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko piedāvāto līgumcenu.
13.Piedāvājuma izvēles pamatojums:	Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tika noteikts ņemot vērā tikai cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

Pielikumā:

Atklāta konkursa „Piena ielas pārbūve”, identifikācijas Nr. MND/2017-16 Nolikums.

Komisijas priekšsēdētājs:

/A.Bukovskis/

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

/V.Mihelsons/

Komisijas locekļi:

/A.Višķere/

/A.Sārna/